

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ การปรับปรุงระบบอินทราเน็ตและฐานข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่10 กรกฎาคม ๒๕๕๘จำนวนเงิน 50๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware –
๕. ค่า Software –
๖. ค่าพัฒนาระบบ 408,800 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
6.1	พัฒนาระบบหน้าบ้าน (Front-End) ของระบบอินทราเน็ต <ul style="list-style-type: none">● ออกแบบ GUI ให้ง่ายต่อการใช้งาน● ออกแบบ Template	1	198,800
๖.๒	พัฒนาระบบหลังบ้าน (Back-End) ของระบบอินทราเน็ต <ul style="list-style-type: none">● พัฒนาระบบบริหารจัดการหลังบ้าน และระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เดิมขององค์การ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการสมาชิกระบบการ จัดการปฏิทินกิจกรรม ระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบหน้าต่างป๊อป อัพ ระบบประมวลผลอัลบั้มรูปภาพ ระบบสืบค้นข้อมูล	1	210,000

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 90,141 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
7.1	เพิ่มเติมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก <ul style="list-style-type: none">● เพิ่มเติมและนำเข้าข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน● จัดทำข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกและนำเข้าข้อมูล สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม	1	39,000
7.2	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน พร้อมแผ่นซีดีบรรจุ Source Code และคู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต จำนวน 10 ชุด	1	18,500
7.3	การรับประกันผลงานและการดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี		-

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

- 8.1 นายเชษฐา สุกุลคุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
- 8.2 นางสาววรรัตน์ ชะอุ่มเครือ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ
- 8.3 นางสาวเมธวดี เสรีเสถียรทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ

9. แหล่งที่มาขอราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัทโลจิสติกส์เปช จำกัด