

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware –
๕. ค่า Software –
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|-------|-----------------|
| ๖.๑ | พัฒนาปรับปรุงระบบหน้าบ้าน (Front-End) ของเว็บไซต์หลักองค์การ <ul style="list-style-type: none">● ปรับปรุง พัฒนา module ต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ | ๑ | ๔๒,๘๐๐ |
| ๖.๒ | ปรับปรุงระบบหลังบ้าน (Back-End) ของเว็บไซต์หลักองค์การ <ul style="list-style-type: none">● พัฒนาระบบบริหารจัดการหลังบ้าน และระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลเดิมขององค์การ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการสมาชิกระบบการจัดการปฏิทินกิจกรรม ระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบหน้าต่างป๊อปอัพ ระบบประมวลผลข้อมูลรูปภาพ ระบบสืบค้นข้อมูล | ๑ | ๘๗,๗๔๐ |
| ๖.๓ | ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์องค์การ <ul style="list-style-type: none">● ดำเนินการ Cleansing Database และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลเว็บไซต์ | ๑ | ๘๙,๔๖๐ |

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|-------|-----------------|
| ๗.๑ | จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน พร้อมแผ่นซีดีบรรจุ Source Code และคู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ | | - |
| ๗.๒ | การรับประกันผลงานและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ๖ เดือน | | - |

๘. แหล่งที่มาขอราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

- ๘.๑ นายเจษฎา สุกุลคู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
- ๘.๒ นายพหล เศวตจินดา ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ
- ๘.๓ นางสาวเมธวดี เสรีเสถียรทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ