

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างมาก่อน**

1. **ชื่อโครงการ** ทวนสอบโรงงานนำร่องสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ประจำปี 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 143,000 บาท
3. **วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)** 23 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 143,000 บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	สำรวจเอกสาร กำหนดระเบียบวิธีในการทวนสอบ, วิเคราะห์ความเสี่ยง ศึกษาผังการไหลของข้อมูล กำหนดแผนการสุ่มตัวอย่างข้อมูล (2 วันทำงาน)	134,400
2	ลงพื้นที่ทวนสอบ ตรวจสอบรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบการสุ่มตัวอย่างเพื่อทวน สอบข้อมูล การตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่คัดเลือกเพื่อสุ่ม ตรวจ การสอบทวนเอกสาร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานทวนสอบ (3 วันทำงาน)	
3	ค่าที่พักและค่าเดินทาง	8,600

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ผลสำรวจราคาจากตลาดการจัดจ้างผู้ทวนสอบระดับสากลที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ประกาศคุณสมบัติ
หน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ อบก. กำหนด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 5.1 นางสาวสุนน สุเมธเชิงปรัชญา
- 5.2 นายปฐม ชัยพุกษทล