

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ : ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๖๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : จำนวน ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มงานทั่วไป
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : เป็นองค์กรหรือสถาบันซึ่งจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มีผลงานและประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตราค่าจ้าง บาท/คน/เดือน	จำนวนเดือนทำงานต่อคน	ค่าจ้างรวม (บาท)
๑. บุคลากรหลัก				
๑.๑ หัวหน้าโครงการ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓.๐	๙๐๐,๐๐๐
๑.๒ นักวิจัยหลัก	๑	๘๐,๐๐๐	๒.๐	๑๖๐,๐๐๐
๑.๓ นักวิจัยหลัก	๑	๖๐,๐๐๐	๑.๕	๙๐,๐๐๐
๑.๔ นักวิจัยหลัก	๑	๖๐,๐๐๐	๓.๐	๑๘๐,๐๐๐
๒. บุคลากรสนับสนุน				
๒.๑ ผู้ช่วยนักวิจัย	๑	๑๕,๐๐๐	๑๐.๐	๑๕๐,๐๐๐
๒.๒ เจ้าหน้าที่ประสานงาน	๑	๑๕,๐๐๐	๑๐.๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖			๑,๐๓๐,๐๐๐

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

นายรัชชัย แสงคำสุข นางสาวศัลปสม สังขพงษ์ นางสาวอารียา หลักฐาน นายคุณณัฐ ไซติวิทยารากร นางสาวสิริกานดา วัชรไทย นายจิณณวัตร แทนนาค นางสาวณิศา ปานทอง

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	๑๗๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมสำรวจข้อมูลภาคสนาม	๑๒๐,๐๐๐
๓. ค่าพาหนะเดินทาง น้ำมัน และทางด่วน	๕๐,๐๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๐,๐๐๐

๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงผลการประเมิน

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการประชุม/สัมมนา/ ค่าวิทยากร	๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๐,๐๐๐

๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสาร

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. รายงานขั้นต้น (Inception Report)	๒,๔๐๐
๒. รายงานขั้นกลาง (Interim Report)	๔,๒๐๐
๓. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๗,๖๐๐
๔. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๒๒,๕๐๐
๕. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓,๐๐๐
๖. แฟลชไดรฟ์ บันทึกข้อมูลผลการประเมิน	๓๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐

๗.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	๒๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๖๐,๐๐๐

นายรัชชัย แสงคำสข นางสาวศิลปสม สังขพงษ์ นางสาวอารียา หลักงาน นายศกณัฏ์ โชติวิทยารากร นางสาวสิริกานดา วัชรไทย นายจิดณวัตร แทนนาค นางสาวรณิดา ปานทอง

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายธวัชชัย แสงคำสุข	ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวศिल्ปัสมา สังขพงษ์	กรรมการ
๘.๓ นางสาวอารีญา หลักฐาน	กรรมการ
๘.๔ นายศุภณัฐ โชติวิทยาธารากร	กรรมการ
๘.๕ นางสาวสิริกานดา วัชรไทย	กรรมการ
๘.๖ นายจิณณวัตร แทนนาค	กรรมการ
๘.๗ นางสาวรณิดา ปานทอง	กรรมการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

- ๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
- ๙.๒ ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

นายธวัชชัย แสงคำสุข นางสาวศिल्ปัสมา สังขพงษ์ นางสาวอารีญา หลักฐาน นายศุภณัฐ โชติวิทยาธารากร นางสาวสิริกานดา วัชรไทย นายจิณณวัตร แทนนาค นางสาวรณิดา ปานทอง